

**QUADRO ECONOMICO - REV 03 febbraio 2017**

**A LAVORI**

1	Cantierizzazione (compreso spostamento fognatura)	€	8.992,66
2	Opera di presa	€	337.650,46
3	Canale scolmatore	€	1.507.615,86
4	Opera di restituzione	€	187.031,42
5	Opere di consolidamento e impermeabilizzazione	€	1.150.000,00
6	Interventi di naturalizzazione e rinverdimenti	€	25.000,00
7	Sistemazione a fine lavori	€	5.009,60
	Totale lavori	€	3.221.300,00
	Totale oneri della sicurezza	€	112.745,50
	<b>TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>€</b>	<b>3.334.045,50</b>

**B OPERE DI RECUPERO FINALE**

1	Recupero ambientale finale del sito	€	0,00
2	IVA sui lavori di recupero	€	0,00
	<b>TOTALE LAVORI DI RECUPERO</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>

**C SOMME A DISPOSIZIONE**

1	Spese tecniche varie	€	439.560,00
2	IVA sui lavori	€	733.490,01
3	Indagini geognostiche	€	€ 30.000,00
4	Imprevisti e varie	€	€ 110.060,87
5	Compensazioni ambientali (Parco)	€	€ 500.000,00
	Compensazioni ambientali e infrastrutturali (Comune)	€	€ 500.000,00
6	Acquisizioni aree e fabbricato	€	€ 875.200,00
	IVA sulle acquisizioni	€	192.544,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>3.380.854,88</b>

**TOTALE PROGETTO € 6.714.900,38**