




ENTE ATTUATORE	 <h1>PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO</h1> <p>Via Veneto, 19 - 20844 Triuggio (MB) - Tel. 0362970961-997137 - Fax 0362997045 L.R. 16-09-83 N. 82 web: www.parcovalldelambro.it - web: www.progettolambro.it</p>		
	 <p>PROGETTO LIFE+ 2011 LIFE11 ENV/IT/004</p>		
FINANZIAMENTO	 <p>fondazione cariplo</p>		<p>BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2011</p>

PROFESSIONISTI INCARICATI E GRUPPO DI LAVORO	<p><i>PROGETTAZIONE GENERALE, ASPETTI IDRAULICI:</i></p>    <p>Prof. Ing. ALESSANDRO PAOLETTI Dott. Ing. GIOVANNI BATTISTA PEDUZZI Dott. Ing. CRISTINA GIUSEPPINA PASSONI</p>		
	<p><i>PROGETTAZIONE GENERALE:</i></p> <p>Dott. Ing. MASSIMO SARTORELLI</p>	<p><i>PROGETTAZIONE GENERALE:</i></p> <p>Dott. Ing. ROBERTO BENDOTTI</p>	<p><i>ASPETTI GEOLOGICI E GEOTECNICI:</i></p> <p>Dott. Geol. PAOLO DAL NEGRO</p>
	<p><i>ASPETTI GEOLOGICI:</i></p> <p>Dott. Geol. BARBARA BOCCA</p>	<p><i>ASPETTI FORESTALI E VEGETAZIONALI:</i></p> <p>Dott. For. SILVIA CLERICI</p>	<p><i>ASPETTI COMPONENTE BIOTICA:</i></p> <p>Dott. ANDREA ROMANO</p>
	<p>REDAZIONE</p> <p>C. G. Passoni</p>	<p>VERIFICA</p> <p>C. G. Passoni</p>	<p>APPROVAZIONE</p> <p>A. Paoletti</p>

OPERA	<h2>AFFINAMENTO DEPURATIVO A VALLE DEL DEPURATORE IN COMUNE DI NIBIONNO</h2>		
	<h3>PROGETTO ESECUTIVO</h3> <p>FEBBRAIO 2015</p>		
DESCR. ELABOR.	<h3>QUADRO ECONOMICO</h3>		
Revisioni	1		
	2		
Numero elaborato	TIPOLOGIA PE	COMMESSA 365-04	DOCUMENTO QE
			NUMERO F.02.00

QUADRO ECONOMICO

LOTTO FINANZIAMENTO LIFE+2011

A) LAVORI:

BACINO FITODEPURAZIONE NORD	€ 94'406.52
BACINO FITODEPURAZIONE SUD	€ 92'020.52
RETE COLLEGAMENTO VASCHE E MANUFATTI	€ 54'235.86
OPERE IN ALVEO E MESSA IN SICUREZZA	€ 77'772.74
Oneri per la sicurezza	€ 13'000.00
TOTALE A)	€ 331'435.64

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA sui lavori	€ 44'036.29
- di cui 10% (opere di fitodepurazione)	€ 24'066.29
- di cui 22% (opere interventi fluviali)	€ 19'970.00
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 7'000.00
- installazione centraline monitoraggio e allacciamento (IVA compresa)	€ 7'000.00
Spese tecniche (comprese casse previdenziali ove previsto)	€ 50'000.00
Accertamenti di laboratorio, indagini, sondaggi	€ 6'588.00
Spese per procedure di gara	€ 500.00
Costi per compensazione ambientale (recuperati con opere)	€ 2'000.00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 8'440.07

TOTALE B)	€ 118'564.36
TOTALE A) + B)	€ 450'000.00

Milano, febbraio 2015

Per il RTP
Prof. Ing. A. Paoletti