



“Area di laminazione di Inverigo – interventi idraulici  
e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo,  
Nibionno e Veduggio con Colzano”

# APPALTO INTEGRATO - PROGETTO ESECUTIVO

M-G-019

## QUADRO ECONOMICO

		PROGETTO DEFINITIVO	AGGIUDICAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO
<b>LAVORI</b>				
a1	Importo esecuzione delle lavorazioni	€ 1'200'000.00	€ 740'400.00	€ 740'400.00
a2	oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 40'728.00	€ 40'728.00	€ 40'728.00
<b>A</b>	<b>Totale appalto</b>	<b>€ 1'240'728.00</b>	<b>€ 781'128.00</b>	<b>€ 781'128.00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
b1	IVA sui lavori b1 e b11	€ 272'960.00	€ 171'848.16	€ 178'448.16
b2	spese tecniche	€ 158'826.00	€ 158'826.00	€ 158'826.00
b3	IVA su spese tecniche	€ 34'942.00	€ 34'941.72	€ 34'941.72
b4	accertamenti di laboratorio, indagini e sondaggi	€ 34'384.00	€ 34'384.00	€ 34'384.00
b5	acquisizione aree o immobili, occupazioni temporanee	€ 152'512.00	€ 152'512.00	€ 152'512.00
b6	spese di gara	€ 5'000.00	€ 5'000.00	€ 5'000.00
b7	spese per pubblicità	€ 6'000.00	€ 6'000.00	€ 6'000.00
b8	spese di istruttoria VIA	€ 1'446.00	€ 1'446.00	€ 1'446.00
b9	allacciamenti a pubblici servizi	€ 25'000.00	€ 25'000.00	€ 25'000.00
b10	imprevisti comprensivi di IVA	€ 120'672.00	€ 681'384.12	€ 644'784.12
b11	spostamento strutture e interferenze			€ 30'000.00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 811'742.00</b>	<b>€ 1'271'342.00</b>	<b>€ 1'271'342.00</b>
<b>A+B</b>	<b>Totale finanziamento (IVA inclusa)</b>	<b>€ 2'052'470.00</b>	<b>€ 2'052'470.00</b>	<b>€ 2'052'470.00</b>