



*Il Commissario Straordinario
delegato all'attuazione degli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico*



**Regione
Lombardia**



**Parco Regionale
Valle del Lambro**



LIFE11 ENV/IT/004

Comuni di Inverigo (CO), Nibionno (LC) e Veduggio con Colzano (MB)



AREA DI LAMINAZIONE DI INVERIGO

INTERVENTI IDRAULICI E DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE NEI TERRITORI DI INVERIGO, NIBIONNO E VEDUGGIO CON COLZANO

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE

Mandante:

ADRIACOS S.r.l.

P.IVA. : 01997520307

Via Giovanni Agnelli, 2
Latisana (UD)



Mandatarie:

NAGOSTINIS S.r.l.

P.IVA. : 01894310307

Piazza Venezia, 21
Villa Santina (UD)

B.B. SERVICE S.r.l.

P.IVA. : 02442870305

Via Selet, 5
Tolmezzo (UD)

PROFESSIONISTI INCARICATI

R.T.P.

CAPOGRUPPO:



Studio Causero & Spadetto Associati
ingegneria civile idraulica ambientale

dott. ing. Mario Causero

dott. ing. Paolo Spadetto

Via Luigi Moretti, 15 - Udine

ASPETTI GEOLOGICI:

dott. geol. Roberto Ponta

ASPETTI AMBIENTALI:

dott. for. Massimo Cainero

dott. nat. Matteo De Luca

ASPETTI PAESAGGISTICI:

dott. arch. Loris Forte

Data:
dicembre 2016

Agg:

Scala:

File: valle lambro

PROGETTO ESECUTIVO QUADRO ECONOMICO

**documento
B**

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A	OPERE IN PROGETTO:		
A	nuove aree umide a monte della SS342	LIFE	€ 124.766,59
B	nuova area umida in derivazione roggia di Tabiago	LIFE	€ 161.000,49
C	riqualificazione area umida esistente a sud della SS342	LIFE	€ 112.224,50
D	riqualificazione laghi Carpanea	LIFE	€ 111.394,36
E	ripristino rogge di Villa Romanò		€ 299.454,72
F	migliorie forestali in area ex-Victory	LIFE	€ 66.543,02
G	nuova area umida in area ex-Victory	LIFE	€ 285.650,08
H	miglioramento forestale in area Fornacetta Nord		€ 30.260,13
I	riqualificazione area umida Fornacetta sud		€ 231.127,95
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 1.422.421,84
	ribasso	29,54%	€ 420.183,41
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 1.002.238,43
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 62.625,00
	Corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso		€ 23.142,59
A	IMPORTO CONTRATTUALE		€ 1.088.006,02
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
	ribasso di gara su importo lavori		€ 420.183,41
	ribasso di gara di progettazione		€ 9.612,41
	IVA sul ribasso lavori e progettazione		€ 94.555,08
B1	rilevi e sondaggi		€ 13.100,00
B2	spostamenti sottoservizi		€ 10.000,00
B3	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 29.375,00
	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della		
B4	sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza ai lavori, perizie in corso d'opera, comprensivo di oneri previdenziali		€ 110.687,18
B5	Spese amministrative per pubblicità e per espletamento gare		€ 3.000,00
B6	Spese per gestione e manutenzione opere (primo triennio di esercizio)		€ 30.000,00
B7	Spese per acquisizione aree		€ 100.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (IVA ESCLUSA)		€ 820.513,08
B8	IVA sui lavori	22,00%	€ 239.361,32
B9	IVA sulle Somme a disposizione	22,00%	€ 65.155,68
B10	TOTALE IVA		€ 304.517,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (IVA INCLUSA)		€ 1.125.030,09
A + B	Totale OPERE + SOMME A DISPOSIZIONE (IVA inclusa)		€ 2.213.036,10

Udine, dicembre 2016

RTP:

Studio Causero & Spadetto Associati (mandataria)