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1. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

i £
Descrizioni opere = 2 °
Riferimento ] N N
PO o (9] (]
Prezziario & I~
A) Apprestamento cantiere
N.P.01 Apprestamento di cantiere ( 1 ) = 1 cad 5.000 €/cad 5.000,00
TOTALE INTERVENTO A 5.000,00
B) Formazione arginature
Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro
R.L. F15.009.b del tronco compreso sfrondamento e carico su autocarro:
eseguito con mezzi meccanici
- argine Nord 1 ( 6 x 75 )x 03 = 135 m’ 3,79 €/m? 512,13
Decespugliamento di area boscata con pendenza media
inferiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con
salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva
R.L. F15.010.a naturale, escluso I'onere di smaltimento:
- argine Nord 1 (6 x 75 ) = 450 m’ 077 €/m’ 346,82
Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del
terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di
ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore di 20/50 cm,
od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale
R.L. F15.016.a deposito e ripresa:
- in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli
- argine Sud ( 6 x 920 ) = 550 m* 084 €m 4.636,80
- argine Nord 1 (6 x 75 ) = 450 m’ 084 €/m’ 378,35
- argine Nord 2 (5 x 715 ) = 3577 m* 084 €/m’ 3.004,68
- argine Nord 3_a ( 6 x 60 ) = 360 m* 084 €/m’ 302,49
- argine Nord 3_b (5 x 365 ) = 1825 m* 084 €/m’ 1.533,00
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
materiali idonei, provenienti sia dalle cave, il compattamento a
strati fino a raggiungere la densita prescritta, I'umidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con
terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il
R.L. F15.018.c rilevato compiuto a perfetta regola d'arte
- per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o equivalente materia
prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-
inerti
- argine Sud ( 550 x 920 ) = 5060 m®* 17,35 €/m’ 87.791,00
- argine Nord 1 ( 500 x 75 ) = 375 m® 1735 €/m’ 6.512,35
- argine Nord 2 ( 550 x 715 ) =3935 m® 1735 €/m’ 68.266,99
-argine Nord 3_a (527 x 60 ) = 316 m3 17,35 €/m3 5.487,63
- argine Nord 3_b ( 340 x 365 ) = 1241 m* 17,35 €/m’ 21.531,35
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto
una densita non minore del 95% dell'’AASHO modificato,
R.L. F15.019.a compresi gli eventuali inumidimenti necessari:
- su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
- argine Sud ( 3 x 920 ) = 2760 m* 0,74 €/m’ 2.042,40
- argine Nord 1 ( 3 x 75 ) = 225 m* 074 €/m’ 166,66
- argine Nord 2 (3 x 715 ) = 2146 m* 074 €/m’ 1.588,19
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- argine Nord 3_a (3 x 60 ) = 180 m> 0,74 €/m’ 133,24
- argine Nord 3_b (3 x 365 ) = 1.095 m* 074 €/m’ 810,30
Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di
rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e
materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di
geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene
stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza
costante regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica
R.L. E15.024.d minima di 14 |/mq/sec, testate, con norme UNI:
peso minimo 200 g/magq, resistenza a trazione 45 kN/m,
allungamento a rottura del 20%, porometria 090 di 200 micron
- argine Sud ( 7 ) x 920 = 6.440 m’ 3,29 €/m’ 21.187,60
- argine Nord 1 ( 7 )x 75 = 525 m’ 3,29 €/m’ 1.728,87
- argine Nord 2 ( 6 ) x 715 = 4292 m’ 3,29 €/m’ 14.121,98
- argine Nord 3_a ( 7 )x 60 = 420 m’ 329 €/m? 1.382,21
- argine Nord 3_b ( 6 ) x 365 = 2190 m’> 329 €/m’ 7.205,10
Armatura e rinforzo di rilevati stradali mediante posa a strati
paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di
geogriglia bidirezionale tessuta, in filato di poliester alta tenacita
rivestito da pvc o da polipropilene resistente ai raggi UV con
carbon black, a maglia quadrata con lato compreso tra 20 e 35
mm, larghezza minima di 3,6 m e allungamento al carico
massimo del 10 + 13% ad una temperatura di esercizio tra 20 e
40 °C. Il creep a 5000 ore della griglia sottoposta ad un carico
pari al 40% della resistenza a trazione nomina inferiore al 1%.
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi
R.L. E15.030.b d'opera necessari all'esecuzione del lavoro:
-resistenza a trazione minima longitudinale 35 kN/m e
trasversale 30 kN/m
- argine Sud ( 205 )x 920 =18885 m° 923 €/m’ 174.304,22
- argine Nord 1 ( 205 )x 0 = 0o m 1023 €m' 0,00
- argine Nord 2 ( 181 ) x 715 =12961 m° 1123 €/m’ 145.552,91
-argine Nord 3_a (205 )x 0 = 0 m 1123 €/m 0,00
- argine Nord 3_b ( 185 )x 0 = 0 m 1123 €/m 0,00
Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante
miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al
sito in ragione di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di
R.L.F15.008  semina
- argine Sud (09 x 2 )x 920 = 1659 m> 041 €/m’ 680,01
- argine Nord 1 (072 x 2 )x 75 = 108 m* 041 €/m’ 44,39
- argine Nord 2 (1,06 x 2 )x 715 = 1523 m* 041 €/m’ 624,28
- argine Nord 3_a (08 x 2 )x 60 = 98 m* 041 €m’ 40,28
- argine Nord 3_b (036 x 2 )x 365 = 263 m*> 041 €/m’ 107,91
TOTALE INTERVENTO B 572.024,15
C) Attraversamenti reticolo minore e strade sterrate
C1) Attraversamenti Fossi
Formazione attraversamento n° 5 del canale di scolo sotto il
rilevato arginale, la voce compresa ogni lavorazione ed onere
per dare |'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
L'attraversamento e dotato di paratoia a comando manuale o di
N.P.02 clapet ( 1,00 ) = 1 cad 102.274 €/cad 102.273,76

C2) Intersezioni con strade sterrate
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Descrizioni opere

Formazione collegamento n° 1 del strade con il rilevato arginale,
la voce compresa ogni lavorazione ed onere per dare 'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. ( 1,00

TOTALE INTERVENTO C

D) Opera di regolazione

Fornitura e posa di paraoia per la
regolazione della vasca di laminazione ( 1,00

TOTALE INTERVENTO D

E) Risagomatura Fosso dei Pascoli

Risagomatura del tratto del Fosso dei Pascoli dalla sezione in

uscita dall'aea di laminazione alla confluenza con la Bevera; la

voce compresa ogni lavorazione ed onere per dare I'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. ( 1,00

TOTALE INTERVENTO E

F) Risagomatura Fosso Ovest
Risagomatura del tratto del Fosso Ovest; la voce compresa ogni
lavorazione ed onere per dare I'opera compiuta a perfetta

regola d'arte. ( 1,00

TOTALE INTERVENTO F

ACQUISIZIONI E INDENNIZZI

Costo acquisizioni

Costo indennizzi

Spese di commissione (162 + 22

TOATALE acquisizioni ed indennizzi
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Prezzo unit.
Prezzo

17.531 €/cad 17.530,92

119.804,68

20.000 €/cad 20.000,00

20.000,00

47.727 €/cad 47.727,45

47.727,45

33.331 €/cad 33.330,81

33.330,81

4.064.806,46
1.133.752,05
200 €/cad 36.800,00

5.235.358,51
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2. QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE

Costo
[Euro]

Opere a base d'appalto
A) Apprestamento cantiere 5.000,00
B) Formazione arginature 572.024,15
C) Attraversamenti reticolo minore e strade sterrate 119.804,68
D) Opera di regolazione 20.000,00
E) Risagomatura Fosso dei Pascoli 47.727,45
F) Risagomatura Fosso Ovest 33.330,81
Oneri per la sicurezza 23.936,61

Totale opere 821.823,71
Somme a disposizione dell'Ente
Imprevisti 79.788,71
Spese tecniche di progettazione 155.240,98
Spese tecniche per I'esecuzione di indagini geologiche 12.990,00
Acquisizioni ed indennizzi e spese connesse 5.235.358,51
Spese RUP incentivo legge Merloni (2% somme a base d'asta) 16.436,47
IVA sui lavori 175.535,16
IVA sui imprevisti 17.553,52
IVA sicurezza 5.266,05
IVA su spese tecniche 38.395,99
Oneri previdenziali su spese tecniche 6.296,24
Spese per procedure di gara 20.000,00

|Tota/e somme a disposizione

| 5.762.861,63

|Totale complessivo

| 6.584.685,33

Triuggio, maggio 2016
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