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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

1. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Riferimento 
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A) Apprestamento cantiere

N.P.01 ( 1 ) = 1 cad 5.000 €/cad 5.000,00

TOTALE INTERVENTO A 5.000,00

B) Formazione arginature

R.L. F15.009.b

eseguito con mezzi meccanici

- argine Nord 1 ( 6 x 75 ) x 0,3 = 135 m
2

3,79 €/m
2

512,13

R.L. F15.010.a

- argine Nord 1 ( 6 x 75 ) = 450 m2 0,77 €/m2 346,82

R.L. F15.016.a

- argine Sud ( 6 x 920 ) = 5.520 m
2

0,84 €/m
2

4.636,80

- argine Nord 1 ( 6 x 75 ) = 450 m2 0,84 €/m2 378,35

- argine Nord 2 ( 5 x 715 ) = 3.577 m2 0,84 €/m2 3.004,68

- argine Nord 3_a ( 6 x 60 ) = 360 m2 0,84 €/m2 302,49

- argine Nord 3_b ( 5 x 365 ) = 1.825 m2 0,84 €/m2 1.533,00

R.L. F15.018.c

- argine Sud ( 5,50 x 920 ) = 5.060 m
3

17,35 €/m
3

87.791,00

- argine Nord 1 ( 5,00 x 75 ) = 375 m3 17,35 €/m3 6.512,35

- argine Nord 2 ( 5,50 x 715 ) = 3.935 m
3

17,35 €/m
3

68.266,99

- argine Nord 3_a ( 5,27 x 60 ) = 316 m3 17,35 €/m3 5.487,63

- argine Nord 3_b ( 3,40 x 365 ) = 1.241 m3 17,35 €/m3 21.531,35

R.L. F15.019.a

- argine Sud ( 3 x 920 ) = 2.760 m
2

0,74 €/m
2

2.042,40

- argine Nord 1 ( 3 x 75 ) = 225 m
2

0,74 €/m
2

166,66

- argine Nord 2 ( 3 x 715 ) = 2.146 m2 0,74 €/m2 1.588,19

Descrizioni opere 

Apprestamento di cantiere

Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del 

terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di 

ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore di 20/50 cm, 

od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale 

deposito e ripresa:

- in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con 

materiali idonei, provenienti sia dalle cave, il compattamento a 

strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la 

profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 

terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il 

rilevato compiuto a perfetta regola d'arte

- per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, 

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o equivalente materia 

prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-

inerti

Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro 

del tronco compreso sfrondamento e carico su autocarro:

Decespugliamento di area boscata con pendenza media 

inferiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con 

salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed  arbustiva 

naturale, escluso l'onere di smaltimento:

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale 

(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto 

una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, 

compresi gli eventuali inumidimenti necessari:

- su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
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- argine Nord 3_a ( 3 x 60 ) = 180 m2 0,74 €/m2 133,24

- argine Nord 3_b ( 3 x 365 ) = 1.095 m
2

0,74 €/m
2

810,30

R.L. E15.024.d

- argine Sud ( 7 ) x 920 = 6.440 m
2

3,29 €/m
2

21.187,60

- argine Nord 1 ( 7 ) x 75 = 525 m2 3,29 €/m2 1.728,87

- argine Nord 2 ( 6 ) x 715 = 4.292 m
2

3,29 €/m
2

14.121,98

- argine Nord 3_a ( 7 ) x 60 = 420 m
2

3,29 €/m
2

1.382,21

- argine Nord 3_b ( 6 ) x 365 = 2.190 m2 3,29 €/m2 7.205,10

R.L. E15.030.b

- argine Sud ( 20,5 ) x 920 = 18.885 m3
9,23 €/m3

174.304,22

- argine Nord 1 ( 20,5 ) x 0 = 0 m4
10,23 €/m4

0,00

- argine Nord 2 ( 18,1 ) x 715 = 12.961 m5
11,23 €/m5

145.552,91

- argine Nord 3_a ( 20,5 ) x 0 = 0 m
5

11,23 €/m
5

0,00

- argine Nord 3_b ( 18,5 ) x 0 = 0 m
5

11,23 €/m
5

0,00

R.L. F15.008

- argine Sud ( 0,90 x 2 ) x 920 = 1.659 m2 0,41 €/m2 680,01

- argine Nord 1 ( 0,72 x 2 ) x 75 = 108 m2 0,41 €/m2 44,39

- argine Nord 2 ( 1,06 x 2 ) x 715 = 1.523 m2 0,41 €/m2 624,28

- argine Nord 3_a ( 0,82 x 2 ) x 60 = 98 m
2

0,41 €/m
2

40,28

- argine Nord 3_b ( 0,36 x 2 ) x 365 = 263 m2 0,41 €/m2 107,91

TOTALE INTERVENTO B 572.024,15

C) Attraversamenti reticolo minore e strade sterrate

C1) Attraversamenti Fossi

N.P.02 ( 1,00 ) = 1 cad 102.274 €/cad 102.273,76

C2) Intersezioni con strade sterrate

peso minimo 200 g/mq, resistenza a trazione 45 kN/m, 

allungamento a rottura del 20%, porometria O90 di 200 micron

Armatura e rinforzo di rilevati stradali mediante posa a strati 

paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di 

geogriglia bidirezionale tessuta, in filato di poliester alta tenacità 

rivestito da pvc o da polipropilene resistente ai raggi UV con 

carbon black, a maglia quadrata con lato compreso tra 20 e 35 

mm, larghezza minima di 3,6 m e allungamento al carico 

massimo del 10 ÷ 13% ad una temperatura di esercizio tra 20 e 

40 °C. Il creep a 5000 ore della griglia sottoposta ad un carico 

pari al 40% della resistenza a trazione nomina inferiore al 1%. 

Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi 

d'opera necessari all'esecuzione del lavoro:

-resistenza a trazione minima longitudinale 35 kN/m e 

trasversale 30 kN/m

Formazione attraversamento n° 5 del canale di scolo sotto il 

rilevato arginale, la voce compresa ogni lavorazione ed onere 

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

L'attraversamento è dotato di paratoia a comando manuale o di 

clapet

Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante 

miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al 

sito in ragione di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di 

semina 

Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di 

rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e 

materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di 

geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene 

stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza 

costante regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica 

minima di 14 l/mq/sec, testate, con norme UNI:
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N.P.03 ( 1,00 ) = 1 cad 17.531 €/cad 17.530,92

TOTALE INTERVENTO C 119.804,68

D) Opera di regolazione

N.P.04

Fornitura e posa di paraoia per la 

regolazione della vasca di laminazione ( 1,00 ) = 1 cad 20.000 €/cad 20.000,00

TOTALE INTERVENTO D 20.000,00

E) Risagomatura Fosso dei Pascoli

N.P.05 ( 1,00 ) = 1 cad 47.727 €/cad 47.727,45

TOTALE INTERVENTO E 47.727,45

F) Risagomatura Fosso Ovest

N.P.06 ( 1,00 ) = 1 cad 33.331 €/cad 33.330,81

TOTALE INTERVENTO F 33.330,81

ACQUISIZIONI E INDENNIZZI

Costo acquisizioni 4.064.806,46

Costo indennizzi 1.133.752,05

Spese di commissione ( 162 + 22 ) = 184 cad 200 €/cad 36.800,00

TOATALE acquisizioni ed indennizzi 5.235.358,51

Risagomatura del tratto del Fosso dei Pascoli dalla sezione in 

uscita dall'aea di laminazione alla confluenza con la Bevera; la 

voce compresa ogni lavorazione ed onere per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte.

Formazione collegamento n° 1 del strade con il rilevato arginale, 

la voce compresa ogni lavorazione ed onere per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte.

Risagomatura del tratto del Fosso Ovest; la voce compresa ogni 

lavorazione ed onere per dare l'opera compiuta a perfetta 

regola d'arte.
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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

2. QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE

Costo 

[Euro]

Opere a base d'appalto

A) Apprestamento cantiere 5.000,00

B) Formazione arginature 572.024,15

C) Attraversamenti reticolo minore e strade sterrate 119.804,68

D) Opera di regolazione 20.000,00

E) Risagomatura Fosso dei Pascoli 47.727,45

F) Risagomatura Fosso Ovest 33.330,81

Oneri per la sicurezza 23.936,61

821.823,71

Somme a disposizione dell'Ente

Imprevisti 79.788,71

Spese tecniche di progettazione 155.240,98

Spese tecniche per l’esecuzione di indagini geologiche 12.990,00

Acquisizioni ed indennizzi e spese connesse 5.235.358,51

Spese RUP incentivo legge Merloni (2% somme a base d'asta) 16.436,47

IVA sui lavori 175.535,16

IVA sui imprevisti 17.553,52

IVA sicurezza 5.266,05

IVA su spese tecniche 38.395,99

Oneri previdenziali su spese tecniche 6.296,24

Spese per procedure di gara 20.000,00

5.762.861,63

6.584.685,33

Il progettista

Ing. Daniele Giuffré

Triuggio, maggio 2016

Totale opere

Totale somme a disposizione

Totale complessivo
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