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1 | CALCOLO DELLA SPESA

Costo unitario

Costo totale

pompa di calore distribuito tramite ventilconvettori

Voci di costo u.m. Quantita
(euro) (euro)
[FOnaazione e pratea.
- scavo di shancamento per formazione di platea di fondazione 45 cm;
- piano _d| pos‘ja\ in mag_rone 10 cm; . me 30 35 1.050
- fomazione di solaio in calcestruzzo e vespaio areato 35 cm;
- guaina bituminosa.
Realizzazione pareti esterne portanti in sistema blokhaus composta da:
- pareti verticali portanti realizzate con travi in legno lamellare d'abete
disposte orizzontalemente e intagliate in modo da realizzare una sorta di
incastro c.on I'.elemento .sovrastante 10 cm; mq 85 190 16.150
- strato diffusione vapori;
- montanti in abete 50x100 mm con coibentazione lana minerale 100 mm;
- doppia lastra in gessofibra 25 mm;
- finitura per interni.
Realizzazione pareti interne portanti in sistema blokhaus composta da:
- pareti verticali portanti realizzate con travi in legno lamellare d'abete
disposte orizzontalemente e intagliate in modo da realizzare una sorta di mq 40 125 5.000
incastro con I'elemento sovrastante 10 cm;
- lastra in gessofibra 12,5 mm per lato.
[Coperturar
- travi in legno lamellare in abete a vista 80x180 mm distanza interasse 70
cm;
- perlinato a incastro di abete massicio 33 mm;
- frenovapore;
- listello 50x100 mm con lanaminerale nell'intercapedine da 100mm; mq 60 220 13.200
- telotraspirante;
- controlistello 30x40 mm;
- pannelliin OSB 25 mm;
- copertura in lamiera d'acciaio preveniciata spessore 8/10 ancorata alla
struftura
Realizzazione soletta di pavimento:
- pavimento in piastrelle di ceramica 15mm;
- autollvellan.te 20 mm; mq 60 80 4.800
- telo protettivo;
- massetto per impianti 80 mm;
- isolante in polistirene estruso 100 mm.
Impianto elettrico costituito da due linee (luce e forza); a corpo 1 2500 2.500
Impianto fotovoltaico fissato su copertura inclinata completo di cavi e
connettori, |nverter.e semonﬁtorl, d.a\.talogger per il cohtrollo in remoto, . 2 corpo 1 12000 12.000
tutto cablato e funzionante fino agli inverter compresi per una potenza di
4,5 Kw
Impianto di produzione acqua calda sanitaria mediante scaldaacqua a
pompa di calore di piccola taglia con annesso integrato serbatoio di a corpo 1 2500 2.500
accumulo termico con una capacita di almeno 80 litri
Impianto di climatizzazione invernale ed estiva mediante impianto a 2 corpo 1 3000 3.000




1 | CALCOLO DELLA SPESA

Sistema di raccolta delle acque meteoriche, realizzato con elementi in
lamiera di rame spessore 8/10 mm, composto da canali di

N.B. E’ escluso dal presente calcolo la realizzazione dell'impianto di fitodepurazione.

convogliamento, bocchettoni, pozzetti, caditoie. a corpo 2800 2.800
Compresa la vasca di raccolta delle acque meteoriche, capacita 3000 litri,
e dell'elettropompa per le acque di scarico.
Fornitura e posa sanitari: comprendente piano doccia in ceramica e box

. . . . . a corpo 1200 1.200
doccia, lavandino dotato di rubinetteria e wc
Fornitura e posa porte del tipo tamburato con pannelli in essenza di legno| a corpo 500 1.500
Fornitura e posa porta esterna a corpo 800 800
Fornitura serramenti 80x150 in ferro e/o alluminio rivestiti esternamente
. . a corpo 600 3.000
in essenza di legno

Totale 69.500




2| QUADRO ECONOMICO

Costo unitario

Costo totale

Voci di costo u.m. Quantita
(euro) (euro)
. Costo totale
Voci di costo Percentuale
(euro)
Opere lavori
Esecuzione lavori 69.500
Oneri per la sicurezza 2.433
Totale lavori 71.933
Somme a disposizione dell'ente
Iva sui lavori 22 15.825
Spese tecniche
Progettazione definitiva 2.313
Progettazione esecutiva 2,5 1.738
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione (comprensivi di LV.A. e 05 348
oneri previdenziali) ’
Direzione Lavori e Direzione Lavori strutture (comprensivi di L.V.A. e oneri ) 1.390
previdenziali) ’
Assistenza al collaudo 0,5 348
Incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 (1.8% importo lavori) 1,8 1.251
Imprevisti 6.425
Totale spese tecniche 13.812
Iva su spese tecniche 22 3.039
Totale somme a disposizione 32.675
Totale progetto casa di guardia 104.608




